

Дополнительное соглашение

к Соглашению о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», на территории Дзержинского района Красноярского края от _____ № _____

_____ дата

№ _____ номер

Министерство образования Красноярского края в лице первого заместителя министра образования Красноярского края - **Анохиной Натальи Викторовны**, осуществляющего функции руководителя регионального ведомственного проектного офиса министерства образования Красноярского края, ответственная за реализацию проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (далее – региональные проекты), обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов национального проекта «Образование», именуемого в дальнейшем «Администратор регионального проекта», с одной стороны, и администрация Дзержинского района, участвующая в реализации мероприятий региональных проектов, именуемая в дальнейшем «Участник региональных проектов», в лице Главы Дзержинского района **Дергунова Виктора Николаевича**, осуществляющего функции ответственного за реализацию региональных проектов на территории муниципального образования, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.1 Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» на территории Дзержинского района от _____ № _____ (далее – Дополнительное Соглашение) о нижеследующем..

1. Внести в Соглашение следующие изменения:

1.1. изложить наименование Соглашения в следующей редакции: «Соглашение о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Дзержинского района;

1.2. признать утратившим силу с 01.01.2021 г. региональные проекты: «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего»;

1.3. обязательства, по достижению значений показателей регионального проекта «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» срок исполнения

которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г. С 01.01.2021 г. Приложение №1 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению;

1.4. обязательства, по достижению значений результатов регионального проекта «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» срок исполнения которых наступает в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 гг., прекращаются с 01.01.2021г. С 01.01.2021 г. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Подписи Сторон

Администратор региональных проектов:

первый заместитель министра
образования Красноярского края

/ _____ / Н.В. Анохина /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Участник региональных проектов:

Глава Дзержинского района

/ _____ / В.Н. Дергунов /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №1

к дополнительному соглашению о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Дзержинского района Красноярского края

от _____ № _____

Значения показателей региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Дзержинского района Красноярского края

1							
Региональный проект «Современная школа»							
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение на 01.01.2021	Значения по годам			
				2021	2022	2023	2024
1.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	0	12	20	30	40
1.2.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом	ед.	0	240	330	-	-
2							
Региональный проект «Успех каждого ребенка»							
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение на 01.01.2021	Значения по годам			
				2021	2022	2023	2024
2.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	40,42	56	60	63	66
2.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных персонифицированным финансированием дополнительного образования детей *	процент	0	18,73	18,73	19,98	21,65
2.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»	процент	0	30	30	30	37

3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»							
№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовое значение на 01.01.2021	Значения по годам			
				2021	2022	2023	2024
3.1.	Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды	процент	0	0	18,18	18,18	18,18
3.2.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент	0	0	10	15	20
3.3.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	0	0	10	20	40
3.4.	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	0	0	10	20	30

Администратор региональных проектов:

Участник региональных проектов:

первый заместитель министра
образования Красноярского края

Глава Дзержинского района

/ _____ / Н.В. Анохина /
(подпись) (инициалы, фамилия)

/ _____ / В.Н. Дергунов /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №2

к дополнительному соглашению о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проектов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Дзержинского района Красноярского края

от _____ № _____

Значения результатов региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на территории Дзержинского района Красноярского края

1	Региональный проект «Современная школа»			
№ п/п	Наименование результата	Ед. изм.	Значение	Дата достижения результата
1.1.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	единица	2	31.12.2021
			4	31.12.2022
			2	31.12.2023
1.3.	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	процент	5	31.12.2021
			6,8	31.12.2022
			8,6	31.12.2023
			9,6	31.12.2024
	Сформирована единая система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров:			
1.4.	для педагогических работников образовательных организаций муниципалитета разработаны индивидуальные образовательные маршруты	процент	10	31.12.2021
			20	31.12.2022
			30	31.12.2023
			40	31.12.2024
1.5.	педагогические работники муниципалитета включены в мероприятия ЦНППМПР, направленные на повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников «ПофСреда»	процент	10	31.12.2021
			20	31.12.2022
			30	31.12.2023
			40	31.12.2024

2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»			
№ п/п	Наименование результата	Ед. изм.	Значение	Дата достижения результата
2.2.	Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	человек	1096	31.12.2021
			1096	31.12.2022
			1096	31.12.2023
			1096	31.12.2024
2.3.	Количество детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"	человек	74	31.12.2021
			90	31.12.2022
			98	31.12.2023
			115	31.12.2024
2.4.	Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	единица	1	31.12.2021
			1	31.12.2022
			1	31.12.2023
			1	31.12.2024
3	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»			
№ п/п	Наименование результата	Ед. изм.	Значение	Дата достижения результата
3.1.	Образовательные организации обеспечены материально - технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единица	2	31.12.2022
			2	31.12.2023
			2	31.12.2024

4	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»			
№ п/п	Наименование результата	Ед. изм.	Значение	Дата достижения результата
4.1.	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	процент	90	31.12.2021
			100	31.12.2022
			100	31.12.2023
			100	31.12.2024
4.2.	Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	человек	188	31.12.2021
			138	31.12.2022
			99	31.12.2023
			122	31.12.2024
4.3.	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	человек	2	31.12.2021
			2	31.12.2022
			2	31.12.2023
			2	31.12.2024

Администратор региональных проектов:

Участник региональных проектов:

первый заместитель министра
образования Красноярского края

Глава Дзержинского района

/ _____ / Н.В. Анохина /
(подпись) (инициалы, фамилия)

/ _____ / В.Н. Дергунов /
(подпись) (инициалы, фамилия)